**ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ**
**ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

**ΕΡΓΟ : ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΜΕ ΒΙ.ΠΕ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ**

**Αριθμός Μελέτης : 6/2018**
**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΔΕ(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ
ΣΚΕΡΛΕΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.178.259,26 €**

# ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

**(με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης - παρ. 2α, άρθρο 95, του Ν4412/2016)**

**ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ**
**ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

**ΕΡΓΟ : ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΜΕ ΒΙ.ΠΕ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ**

**Αριθμός Μελέτης : 6/2018**
**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΔΕ(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.178.259,26 €**

# ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

**(με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης - άρθρο 95 του Ν4412/2016)**

Της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, εργοληπτικών επιχειρήσεων
……
……
……
……
με έδρα τ……οδός ……αριθμ……
Τ.Κ. ……Τηλ. ……Fax……

**Προς:**

.....

……

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας του έργου που ανα γράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης και του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού.

---

## Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

| Ομάδα (WBS) | Εργασίες | Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα σε ακέραιες μονάδες (%) | |
|---|---|---|---|
| | | Ολογράφως | Αριθμητικώς |
| 1 | ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | | |
| 2 | ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ | | |
| 3 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ | | |
| 4 | ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | | |
| 5 | ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ | | |

.....

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)

## Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

**(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας)**

| Ομάδα | Εργασίες | Δαπάνη ομάδας κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ) | Προσφερόμενη έκπτωση (%) | Δαπάνη ομάδας μετά την έκπτωση (Ευρώ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | 78.136,00 | | |
| 2 | ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ | 141.146,56 | | |
| 3 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ | 223.030,00 | | |
| 4 | ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | 197.352,00 | | |
| 5 | ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ | 9.971,00 | | |
| **Αθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη** | **Σσ=** | 649.635,56 | **Κατά την προσφορά Σπ=** | |
| **Γ.Ε & Ο.Ε.** | 18,00% **x Σσ=** | 116.934,40 | 18,00% **x Σπ=** | |
| **Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη** | **ΣΣ=** | 766.569,96 | **Κατά την προσφορά ΣΔΕ=** | |

**Μέση έκπτωση Εμ = (ΣΣ - ΣΔΕ) / ΣΣ = ... / 766.569,96 = .....**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Σε μεταφορά** | **766.569,96** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Από μεταφορά** | | | 766.569,96 | | |
| **Απρόβλεπτα** | 15,00% | **x ΣΣ =** | 114.985,49 | 15,00% **x ΣΔΕ=** | |
| **Πρόβλεψη απολογιστικών** | | **ΣΑ =** | 42.206,97 | Εφαρμόζεται έκπτωση επί του ΓΕ&ΟΕ $\Sigma A * \left(1 - \frac{0,18}{1,18} * E_{\mu}\right)$ | |
| **Σύνολο** | | **Σ1 =** | 923.762,42 | **Π1 =** | |
| **Πρόβλεψη αναθεώρησης** | | **Αν =** | 26.446,66 | **(1-Εμ) x (Αν) =** | |
| **Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ)** | | **Σ2 =** | 950.209,08 | **Κατά την προσφορά Π2=** | |
| **Προστίθεται ΦΠΑ** | 24,00% | **x Σ2 =** | 228.050,18 | 24,00% **x Π2=** | |
| **Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη (με ΦΠΑ)** | | **Σ3 =** | 1.178.259,26 | **Κατά την προσφορά Π3=** | |

.....

**Ο Προσφέρων**

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)

20/08/2018

Οι μελετητές

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

20/08/2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ