
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ : Προσθήκη δύο (2) αιθουσών διδασκαλίας στο
Δημοτικό Σχολείο Πύργου

Αριθμός Μελέτης :  1/2023

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 647.500,00 €

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης - παρ. 2α, άρθρο 95, του N4412/2016)
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Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Ολογράφως Αριθμητικώς

Ομάδα
(WBS)

Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα σε
ακέραιες μονάδες (%)Εργασίες

1 Καθαιρέσεις, χωματουργικά.

2 Ξυλότυποι, σκυροδέματα, οπλισμοί.

3 Τοιχοδομές,  επιχρίσματα.

4 Επενδύσεις, επιστρώσεις, μονώσεις, χρωματισμοί.

5  Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές.

6 Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.

..............................................................................................

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)
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Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας)

Ομάδα Εργασίες
Δαπάνη ομάδας

μετά την έκπτωση
(Ευρώ)

Δαπάνη ομάδας
κατά τον

Προϋπολογισμό
Μελέτης (Ευρώ)

Προσφερόμενη
έκπτωση

(%)

1 Καθαιρέσεις, χωματουργικά. 15.954,75

2 Ξυλότυποι, σκυροδέματα, οπλισμοί. 94.261,71

3 Τοιχοδομές,  επιχρίσματα. 20.975,05

4 Επενδύσεις, επιστρώσεις, μονώσεις, χρωματισμοί. 57.557,98

5  Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές. 64.092,83

6 Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες. 124.000,00

Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1: 376.842,32 Π1:

Γ.Ε & Ο.Ε. Εργασιών x Σ1: 67.831,62 x Π1=18,00% 18,00%

Σύνολο Δαπάνης του Έργου  Σ2: 444.673,94 Π2:

Μέση έκπτωση Εμ =
Σ2 - Π2

.........................................= =
Σ2 444.673,94

Σε μεταφορά 444.673,94
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Από μεταφορά 444.673,94

Απρόβλεπτα x Σ2: 66.701,09 x Π2:15,00% 15,00%

Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ 445,05

511.375,03
Σύνολο Δαπάνης του Έργου

κατά τη μελέτη Κατά την προσφορά:

511.820,08
Σύνολο Δαπάνης του Έργου

κατά τη μελέτη Κατά την προσφορά:

ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών 80,11

511.900,19
Σύνολο Δαπάνης του Έργου

κατά τη μελέτη Κατά την προσφορά:

Κόστος σύνταξης μελέτης 0,00

Σύνολο Δαπάνης του Έργου 
κατά τη μελέτη Κατά την προσφορά:511.900,19

Πρόβλεψη αναθεώρησης (1-Εμ) x (Αν) :10.277,23Αν :

Σύνολο Δαπάνης του Έργου
κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) Κατά την προσφορά:522.177,42

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ       18/04/2024 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ       18/04/2024

Οι μελετητές Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ,

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

ΣΚΕΡΛΕΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΓΙΑΝΝΕΛΟΥΔΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΙΔΗ ΡΟΖΑΛΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΚΕΡΛΕΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΟΛΙΤΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΛΕΝΤΖΙΔΗΣ ΒΛΑΣΑΚΗΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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